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7.5 A habilitagfio se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto & Habilitagdo Juridica:
a) Comprovacio de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em s¢
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢iio de seus administradores.
a.4) Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacio de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
¢) Declaragio unificada, conforme documento “Declaragio de Conhecimento ¢
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais™, Anexo XI.
d) Procuragiio do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto 4 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade ¢
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuigdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federagiio); e Fazenda Municipal:

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; :

e) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justi¢a do Trabalho;
f) Declaragiio do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais ¢
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serfio aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: -
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAU., dentro de seu prazo de validade e com jurisdig@o na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.
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b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagio de descri¢do do
objeto ¢ quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021. sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA |
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente A
(CBUQ) 3.829.5 TON

b.1) Os atestados apresentados para comprovagdo da responsabilidade técnica somente
serfio aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme 0
caso. Nio sera admitida, para esse fim, a simples apresenta¢do de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente  validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragiio formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragiio de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagéo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaragio de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsével (eis) técnico (s) indicado (s). emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU?”, de execugdo de, no minimo. uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao,
¢) A comprovagio de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas: S s
c.1) Carteira de Trabalho;
¢.2) Certiddo do CREA;
¢.3) Certiddo do CAU;
¢.4) Contrato Social;
¢.5) Contrato de prestagdo de servigos;
¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacéio de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ® do RG.
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugdo, sob pena de inabilitagio (ANEXO XIV);
e¢) cronograma de utilizagio de veiculos, méaquinas e equipamentos (ANEXO XV).
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome. n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico.
ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Ldital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, ¢ conhecimento do

Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia

atil anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das

condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade.

toda a informagfo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser

agendada pelo telefone ( ) até o dia / 12026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por

esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no

ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndio possui, em seu quadro funcional. menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999). conforme documento “Declaragio de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos ¢ Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIIT).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 ¢

suas alteracdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagio Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagio da situagdo financeira da empresa, conforme Declarag¢do de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG) |
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados s3o resultantes da aplicagdo das seguintes
formulas:
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Indice de Liquidez Corrente (ILC):
LC—- — Atl\.’O Clr.culante
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
[5G = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverfio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG). liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SQG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagfio dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balanco das sociedades andnimas ou por agoes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-do ao altimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. '
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¢.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e
demonstra¢des contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

¢) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal. nas leis
trabalhistas. nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitagdo devera observar as disposigdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica.
serd considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedicao.
salvo os atestados/certiddes de qualificaciio técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que. pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome € com O nUMEro do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante. o

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva ‘traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos. '

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda.
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serfio anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitag@o.
7.8.1 Estando a documentagdio de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela serd inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restri¢do na comprovagéo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, €. assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagdo.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, néo sera admitida a substitui¢do ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de



informacdes em relagio aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagio de documentos cuja validade
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagdo de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata apds o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo. em campo
proprio do sistema, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de preclusdo.

8.2 Havendo preclusio do prazo de manifestagéo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdio ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag¢do ou de lavratura da
ata de habilita¢do ou inabilitagio.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoces,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagdo da
interposigdo do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento ¢ habilitagdo, e exauridos 0s recursos administrativos. 0
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagdo de
homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que. com dolo ou culpa
grave: : L .

a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado. ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apos a negociagdo:

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel:

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

')
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10.3 Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo.
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragio falsa durante a licitagdo;

10.6 Fraudar a licitagdo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza. em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846. de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal. a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar ¢

d) declaraciio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacio das sangdes serdio considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes:

d) os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;

¢) a implantagio ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas ¢
orientagdes dos orgdos de controle; :

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo ‘maximo de ( ) dias uteis, a contar da
comunicagio oficial. _ -

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdio ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa. _ . o

10.12 Na aplicagéo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracio de responsabilidade relacionada as sangoes de impedimento de licitar ¢
contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o




Q@;mﬁg

N\

adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias liteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que. se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentagio de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangdo de
declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagio das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma. a
obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagoes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugiio da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias titeis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagio das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato. e i --

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regu-
lamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010. :

11.4 £ facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo €
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragiio do contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessio de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocard as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdio, promovendo a averiguagdo das
condicdes de aceitabilidade de pregos e de habilitacdo, procedendo-se  conforme
especificacdes deste Edital, até o encontro de uma proposta ¢ licitante que atendam a todas as
exigéneias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ¢la adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL ,
12.1 Sera exigida garantia da execug@io do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.
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12.2 O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97. 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital. excluir-se-d o dia da
publicagdo/notificagdo/convocagdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 SO se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragéio de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipdtese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos. de acordo com a
variagéo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado. nao sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugio previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando. antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medicdo.

15.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagdo do
orgamento estimado pelo Paranacidade at¢ a data do efetivo adimplemento da obrigagéo.,
mediante a aplicagdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos.
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR -8

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento
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10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento
S = saldo de contrato apos medigdo referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagio parcial do objeto, sera permitida ate o limite de 0% (zero por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizagfio prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condig¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal ¢ trabalhista da subcontratada, bem como, o0s
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrata¢ao.

16.1.3 [ vedada a subcontratacdio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira. trabalhista ou civil
com dirigente do érgio ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun-
¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge.
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagio ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratacio total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogagio ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador poderd declarar a licitagfio deserta ou fracassada, quando, respectivamente.
niio acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo ndo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Gteis para a apresentacdo de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serao considerados como
argumento para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor si gnificativo venha a ser descoberto.
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto. do
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presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serfio realizadas no primeiro dia til subsequente.

17.7 No julgamento da habilitagio e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratagéio poderd promover diligéncias destinadas a complementagado
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.1 35/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa ¢ o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que nfio comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratagdo. :

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposi¢ao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar 2 Administragio toda e qualquer alteragao nos
dados cadastrais. para atualizagfo, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo ¢
qualificagdo exigidas na licitag@o.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo.
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame ¢ os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicagdo serfo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitagio ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita €
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da-Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo cleito o Foro da Comarca da Laranjeiras do Sul, Estado do Parana -
para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele
decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO I1I — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII1 - Declaragio Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragio de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragio de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragio de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos ¢
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV - Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas ¢ Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas e memoriais;

¢) Relagfio de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Municipio de Marquinho, Estado do Parana, de de 2026.

ELIO BOLZON JUNIOR
~ Prefeito Municipal
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR

[
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ANEXO1
CONTRATO N° 12026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO E A . NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPI (inserir n°). a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n%), inscrito no CPF
sob n. © (inserir n°, e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir_n°. residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n). conforme condic¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € . sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes
técnicas ¢ demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, serd realizada a reunido de
partida, na qual estardio presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles. necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado. bem como.
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdio ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se- & abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medig¢des.
condicdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrao a conta dos recursos advin-

dos da dotagdo or¢amentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitagdo e de utilizagdo, em até 240 (duzentos ¢
quarenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execugdo diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo exce¢des legais, as paralisagdes da execu¢do do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteragao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢@o ou suspensio do contrato. o cronograma de
execugdio serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragio devera divulgar, em sitio eletronico oficial ¢ em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecugdo temporéria do objeto do contrato e a data prevista para 0
reinicio da sua execugdo.
4.5 A solicitagio de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagéo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apos andlise do gestor do contrato, 0s acréscimos ¢ supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagio do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente. de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra, devera comunicar ¢
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o dircito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, nao
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem. em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a nio conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes administrativas:
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocagio de placas de obra, conforme modelo disponibilizado:

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo. devendo ser
mantidas em bom estado de conservagio, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protegdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagoes da ABNT:

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogiio de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas ¢ hidrdulicas:

¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdio da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho. menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos:

i) manter, durante toda a execugdio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo.
especialmente a reserva de cargos prevista em &1

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos:

1) examinar completamente 0s projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer

1
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ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de
servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais ¢ servi¢os executados. em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso. por meio
da relagiio de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracio de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE:

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢es indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regido;

0) participar e firmar a ata da reunifio de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugdo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagdo na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingfo contratual;

r) reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execu¢do ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboragdo do cronograma de execugdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugfo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade ¢
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdio contratual e sujeitar-se a
aplicagiio das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua ¢ energia, durante a execugao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA € obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execugio da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdio aceitos ¢ medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo. serdo glosados
e descontados nas medigdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdao pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos ¢ informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orgamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso & documentagao técnica necessaria para a execucdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata,

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro:
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado. a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagbes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos. bem
como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugéo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extin¢do de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo ¢ pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragao, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragio dos ilicitos de sua
competéncia. ' '

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Gteis, apos recepedo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresenta¢ao
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes. devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para libera¢do das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condig¢des e forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servicos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminag@o dos impostos ¢ encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, ¢ outros dados que julgar convenientes. nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugdo do

{
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objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execugdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatério do FGTS Digital e da relagio de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € 0 primeiro pagamento € entre¢ um pagamento e outro, € nao apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execugdo contratual, néo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medigdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro. relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagfio da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada

b) comprovacio de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da tltima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e cnergia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisério;

¢) Certidio negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/drea de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario. do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tltima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a peniiltima medigdo deverd ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Marquinho — CNPJ n.
01.612.552/0001-13.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizag@o
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento nfo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgdo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0.5 % (zero virgula

o
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cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposigdo de contrato implicara retengdo de pagamentos.
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragiio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais.
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA; : '

8.6.4) comprovante do Cadastro Téenico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ¢
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados. em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 ¢ com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apos o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orgamento estimado pelo Paranacidade, at¢ a data do efetivo adimplemento da obrigagéo.
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato:

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concesséio do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medig@o;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracio de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
varia¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru¢do —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagio Getilio Vargas — FGV.
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =8 (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

[0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgaﬁlento

S = saldo de contrato apos medigdo referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituigdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL L

10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.1 33/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da
formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta ¢ cinco por cento) do valor orgado pela
Administragio, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo méximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato. T

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracio do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso. ou 0
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacdo de:

a) aceitagio pelo CONTRATANTE do objeto contratado ¢ o termo de recebimento

definitivo;

b) certidio negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagoes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingéo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo. apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdomico-financeiro do contrato, a parte
Contratada poder4 apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdomico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagéo completa.

11.4. A resposta deverd conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto & aceitagio, rejei¢do ou necessidade de complementagao de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagio, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar 0s termos do
restabelecimento  do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencio das condigdes originalmente pactuadas. :

11.6. O acordo resultante da negociagdo deverd ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO

E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serfo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros

e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.

12.1.1. Cabera a gestdo do contrato &/ao Sr. (a) Sérgio Luiz Dal Pai, a quem compele as agoes

necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao Orgdo competente a aplicag¢do das penalidades previstas neste contrato ¢ na

legislacfio aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA:

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado:

¢) manter controles adequados ¢ efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as

ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatorios apresentados

pela fiscalizagdo;

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Charles Alexandre Batista, e ao fiscal substituto Sr.

(a) Gustavo José Varela Schisler, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente
\
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contratacdo. informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar 0o bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscaliza¢do
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, & medigdo baseada nos servigos executados, elaborara o
boletim de medicdo, verificard o andamento fisico dos servicos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que
se permita a claboragio do processo de faturamento. Caso os servigos executados nédo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagio.
inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢fo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gesto e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestio e a fiscalizagfo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades.
ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigéo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pe¢a integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medi¢do e pagamento serd associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocio de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugfio do objeto, quanto a dimensao. qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente. b

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 ¢ 1123, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nio sio admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais ¢asos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevéncia, relativos a pequenas
varia¢des de quantitativos, sera pago exatamente o prego global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais. subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagio prévia do gestor do contrato.

(%)
(%)
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12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisio do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes:

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragio pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisio do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: .

a) inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representé-la na execugio do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao.
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, deverd ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscaliza¢do. ¢ deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizag@o.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autoriza¢@o
prévia da fiscalizag@o.

12.9 A fiscalizagio de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ag¢io ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acfio ou omissio, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidlade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagoes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo. -

12.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer nus pela rejei¢do da exccugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material ¢/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou
mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagio de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢io, remogdo ¢/ou substituiciio do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagio e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes € discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
4 efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirao
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de documento legal da obra e permitirio gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas ¢ memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsével pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagio ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgéos competentes para o seu projeto de
obras provisérias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressio de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre 0
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paragrato
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéneia a mao-de-obra. materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos ¢ equipamentos sao mencionados nas
especificacdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto 4 negligéncia ou descumprimento da Consolidagio das Leis do Trabalho.
especialmente do capitulo “Da Seguranga ¢ da Medicina do Trabalho™, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca ¢
medicina do trabalho.
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15.4 Deverio ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene ¢ seguranga
necessarias & preservagio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga ¢ medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢do da obra.

15.6 Cabe 4 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessdria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasi]eird, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga cm
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

163 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados.
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente. inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdio das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizag¢do dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se a
aplicagiio das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagfio da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA. .
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisdrio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante. a(s)
obra (s) serd(@o) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagéo, simulagéo. fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagio parcial do objeto, sera permitida até o limite de 0% (zero por cento) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de habi-
litagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificagdo técnica;

b) Nao poderfo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagio que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagio de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanccem
0S MESMOS. e

18.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permancce a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridi-
cas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassu-
mir a execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificag@o ou apli-
cagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo. por media¢@o ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdio de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
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19.3 No caso de extin¢io consensual. a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢o a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndio criando dificuldades de qualquer naturcza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato:
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracio falsa durante a licitagéo ou a execugéo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato:
i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os obj etivos da licitago;
) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderfo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de
san¢des mais graves; _
19.7.2 Multa de mora de 0.1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo nfio superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
wh «e”, “d”, “e”, “f e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando nfo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”. “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
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Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0.5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 ¢
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja. tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo. compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdomico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato poderd ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 ¢
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tao somente, do prazo de vigéncia
contratual. = : e - ;

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagio e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente ¢ por extenso, fica
desde jé acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso. e :

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagiio em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serao publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.



CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera exccutar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307. de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n. 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133. de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Parand, para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo.

- de de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF —- TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial
de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagéo

DER-ES-PA-01-23 Regularizacéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado & Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes 'i_

'DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificagéo de servigo
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacéo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regqularizacdo do subleito - Especificacédo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacéo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacio de servico

41



