

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																				
Município:	MARQUINHO			SAM	67			Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.							SAM	67				
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE	1			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conviadadas com o PARANACIDADE.							LOTE nº	1				
Local da Obra:	SEDE E DISTRITO DE GUAMPARA			Tabela Referência (SEM Desoneração) DERPRIC - AD-0017-02 - SINAPI de BETUMINOSOS												31877026 - 006				
Fonte do Recurso:	PAM			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/20 da Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)										ORÇAMENTO COM BDI				
				DMT km x1 x 2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE E SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE E COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES														496,03	3.642,24	4.138,27	0,11	4.138,27
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	496,03	3.642,24	4.138,27	un	1,00	496,03	3.642,24	4.138,27	0,11		
	554	TERRAPLENAGEM														46.461,17	-	46.461,17	1,19	46.461,17
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.					6,37		6,37	7,64	-	7,64	m³	2.860,71	15.743,82	-	15.743,82	0,40		
620100B	DERPRIC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	LCB	2,00 - 0,00	1.500,00	5,01	3,77		8,78	10,54	-	10,54	m³	2.914,38	32.717,36	-	32.717,36	0,79		
	555	DRENAGEM														265.279,16	381.195,93	646.475,09	16,61	646.475,09
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,91		8,91	10,69	-	10,69	m³	1.664,80	17.793,51	-	17.793,51	0,46		
601200	DER	Reaterro e apilamento mecânico					27,15		27,15	32,58	-	32,58	m³	1.327,04	43.234,96	-	43.234,96	1,11		
620000	DER	Boca (Aa) de BSTC a 0,40 m	CCC	421,00 - 0,00	0,1154	34,92	154,90	105,35	557,57	817,82	312,30	669,08	981,38	un	2,00	624,60	1.338,16	1.962,76	0,05	
transporte	DER	Cimento	LCB	306,00 - 0,00	0,4105	93,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	45,00 - 0,00	0,7496	26,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	45,00 - 0,00	0,1978	59,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620100	DER	Boca (Aa) de BSTC a 0,60 m	CCC	421,00 - 0,00	0,1978	265,47	105,35	891,68	1.262,50	444,36	1.070,02	1.515,00	un	15,00	6.674,70	16.090,30	22.725,00	0,58		
transporte	DER	Cimento	LCB	306,00 - 0,00	0,7035	160,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	45,00 - 0,00	1,2846	45,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610400A	DERPRIC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	CCC	376,00 - 0,00	0,0019	0,51	16,14	84,15	107,00	27,42	100,98	128,40	un	1.635,00	42.089,70	155.094,30	197.094,00	0,06		
transporte	DER	Cimento	LCB	263,00 - 0,00	0,0100	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Tubo	LCC	45,00 - 0,00	0,1100	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610000D	DERPRIC	Corpo de BSTC a 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	CCC	376,00 - 0,00	0,0026	0,79	20,54	112,64	151,55	46,69	135,17	181,86	un	283,00	13.213,27	38.253,11	51.466,38	1,32		
transporte	DER	Cimento	LCB	263,00 - 0,00	0,0134	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Tubo	LCC	45,00 - 0,00	0,3900	15,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BLSC150	DERPRIC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	CCC	421,00 - 0,00	0,2772	293,05	761,43	1.376,23	2.430,71	1.265,38	1.651,48	2.916,26	un	93,00	117.680,34	153.587,64	271.267,98	6,97		
transporte	DER	Cimento	LCB	306,00 - 0,00	0,7736	176,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	45,00 - 0,00	0,9324	32,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLAO60	DERPRIC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	CCC	421,00 - 0,00	0,1719	51,89	212,22	257,26	464,98	934,46	563,36	557,98	1.121,36	un	1,00	563,36	557,98	1.121,36	0,03	
transporte	DER	Cimento	LCB	306,00 - 0,00	0,5969	136,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	45,00 - 0,00	0,5163	18,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCC	5,00 - 1,00	0,2802	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Car	CCC	456,00 - 0,00	0,0093	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DSSPM40	DERPRIC	Dispositivo de Energia c/Prata de Mão tubo a 0,40	CCC	421,00 - 0,00	0,4424	133,51	374,12	676,18	1.632,26	1.147,30	811,42	1.958,72	un	2,00	2.294,00	1.622,84	3.917,44	0,10		
transporte	DER	Cimento	LCB	306,00 - 0,00	1,5165	346,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	45,00 - 0,00	2,9078	102,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DSSPM60	DERPRIC	Dispositivo de Energia c/Prata de Mão tubo a 0,60	CCC	421,00 - 0,00	0,5441	164,18	719,43	454,35	821,20	1.983,98	1.407,34	965,44	2.392,78	un	15,00	21.110,10	14.781,60	35.891,70	0,92	
transporte	DER	Cimento	LCB	306,00 - 0,00	1,8717	427,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	45,00 - 0,00	3,8104	126,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	556	BASE / SUB-BASE														484.952,27	538.136,86	1.023.079,13	26,26	1.023.079,13
511100A	DERPRIC	Regulagem compact subleito 100% PN					4,08		4,08	4,90	-	4,90	m²	13.811,83	67.677,97	-	67.677,97	1,74		
531000	DER	Brita Graduada	LCB	45,00 - 0,00	2,4000	84,38	12,95	141,68	239,01	116,80	170,02	286,82	m³	1.615,94	177.061,79	257.740,12	434.801,91	11,17		
531300	DER	Macadam Secco c/ Brita Graduada	LCB	45,00 - 0,00	1,3500	47,47	71,38	19,95	106,61	197,94	109,60	127,93	237,53	m³	2.191,72	240.212,51	280.386,74	520.599,25	13,37	
transporte	DER	Fluxão	LCB	45,00 - 0,00	0,6800	23,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	551	REVESTIMENTO														212.994,64	830.856,96	1.043.850,50	26,82	1.043.850,50
560100B	DERPRIC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,61	-	0,61	m²	12.632,83	7.706,03	-	7.706,03	0,20		
560100A	DERPRIC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAF	397,00 - 0,00	1,0000	334,45	0,36	3.389,71	3.724,16	401,34	3.932,96	4.333,45	bm	12,89	9.574,61	54.616,31	60.190,92	0,55		
561100A	DERPRIC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,36		0,36	0,42	-	0,42	m²	12.632,83	5.305,79	-	5.305,79	0,14		
560420	DERPRIC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	397,00 - 0,00	1,0000	334,45		3.462,14	3.796,59	401,34	4.016,08	4.417,42	bm	6,33	2.540,48	26.421,79	27.962,27	0,72		
570000F	DERPRIC	CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,8819	46,51	34,39	153,56	234,46	97,06	184,27	281,35	bm	1.612,57	156.548,30	297.148,27	453.696,57	11,66		
transporte	DER	Cimento	LCB	263,00 - 0,00											-	-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	406,00 - 0,00											-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,50 - 0,00	0,8490	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	45,00 - 0,00	1,0000	44,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
560900F	DERPRIC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	397,00 - 0,00	1,0000	370,25		4.756,10	5.126,38	429,52	5.617,08	5.946,80	bm	82,23	35.319,43	453.689,49	489.008,92	12,56		
	557	MEDO-FIO E SARJETA														81.038,16	128.732,46	209.770,56	5,39	209.770,56
610200	DER	Medo-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m) - Moldado "in loco"					14,25	3,18	27,70	45,13	20,92	33,24	64,16	m	3.666,00	76.992,72	121.857,84	198.550,56	5,10	
transporte	DER	Cimento	CCC	421,00 - 0,00	0,0113	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	306,00 - 0,00	0,0403	9,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	45,00 - 0,00	0,0465	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610700	DER	Medo-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER- Tipo 7-(0,031 m) - Moldado "in loco"					10,54	3,18	21,70	35,42	16,46	26,04	42,50	m	264,00	4.345,44	6.874,56	11.220,00	0,29	
transporte	DER	Cimento	CCC	421,00 - 0,00	0,0084	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	306,00 - 0,00	0,0298	6,														

