ANEXO I – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36.

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL:			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**
001	432	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	432	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.

META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER:			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**
001	250	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	250	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.

META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA:			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**
001	2140	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	2140	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA):			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**
001	396	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	396	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.

META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO:			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**
001	140	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	140	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.

META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO:			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

001	618	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	618	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS:			
ITEM	**QTD**	**UND**	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**
001	1400	M²	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
002	1400	M²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

Marquinho/PR, 29 de setembro 2026.

SÉRGIO LUIZ DAL PAI
Secretário Municipal de Administração

MEMORANDO N. 068/2026

Marquinho, 05 de outubro de 2026.

Assunto: Realização de pesquisa de mercado
De: Setor de compras e Licitações
Para: Sec. Municipal de Administração

PESQUISA DE MERCADO, JUSTIFICATIVA DE PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

Venho, por meio deste, tendo em vista a designação dada pela Portaria nº 035/2025, com amparo no art. 11 e seguintes do Decreto Municipal nº 096/2021, em cumprimento ao contido no § 6º do art. 75 e nos incisos II e VII do art. 72, c/c art. 23, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, e em atendimento ao pedido realizado pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Sérgio Luiz Dal Pai, por meio do Memorando nº 110/2026, de 29 de setembro de 2026, informar que foi realizada pesquisa de mercado destinada a obter o melhor valor de mercado para a **DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36.**

A pesquisa de mercado foi realizada pela responsável designada, com apoio técnico do Sr. Charles Alexandre Batista, do Departamento de Engenharia, responsável técnico pelas pesquisas e orçamentos relacionados a obras e serviços de engenharia, nos termos do § 6º do art. 75 e incisos II e VII do art. 72, c/c art. 23, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para a formação do orçamento, foram considerados primeiramente os custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em conformidade com o art. 23, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive quanto aos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e aos Encargos Sociais - ES cabíveis, conforme planilhas, composições e demais documentos técnicos apresentados pelo Departamento de Engenharia e integrantes da documentação do processo.

Como elemento de verificação das condições efetivamente praticadas no mercado, foram solicitadas cotações com diversos fornecedores, sendo que obtive de 04 (quatro) fornecedores com atuação no segmento objeto da contratação e experiência na execução de serviços relacionados à

cobertura, remoção, fornecimento e instalação de telhados e demais serviços correlatos, com atuação na região e conhecimento das condições e características do mercado local, sendo todas empresas que já contratam com municípios da região. As propostas comerciais obtidas integram a presente pesquisa de mercado, sendo que obtivemos alguns orçamentos com valores menores que os da tabela do SINAPI, conforme anexo.

Registra-se ainda que, para fins de complementação da pesquisa de preços, foram realizadas buscas em contratações públicas de objetos de natureza semelhante. Entretanto, considerando as especificidades da presente contratação, especialmente a expressiva área de cobertura, o fornecimento e instalação de telhas metálicas termoacústicas com espessura de 30 mm, a remoção manual das telhas de fibrocimento existentes, verificou-se que as contratações localizadas e analisadas apresentavam quantitativos, características técnicas e composição de serviços distintos, não permitindo sua utilização direta como parâmetro de preço sem comprometer a comparabilidade dos valores.

Assim, as propostas recebidas foram comparadas considerando os quantitativos, as unidades de medida, as especificações técnicas e as condições necessárias à execução integral dos serviços. A análise demonstrou que os valores ofertados guardam correspondência com os custos constantes do SINAPI e com as condições verificadas no mercado, sendo que empresas TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e NCHR CONSTRUTORA LTDA forneceram o melhor valor nos itens de contratação (METAS).

A situação que fundamenta a contratação por dispensa de licitação por calamidade pública decorre da tempestade de granizo ocorrida em 30 de junho de 2026, que ocasionou danos às coberturas de edificações públicas municipais. A permanência das coberturas danificadas expõe os imóveis e seus componentes à ação de novas intempéries, com possibilidade de agravamento dos danos patrimoniais, prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas e dos serviços públicos desenvolvidos nesses locais, além de risco à segurança das pessoas que utilizam ou trabalham nas edificações atingidas. Assim, a realização do procedimento licitatório poderá não só prejudicar o serviço público como causar danos aos bens e às pessoas, conforme já destacado pelo parecer técnico do departamento de engenharia, sendo imprescindível a realidade de DISPENSA de licitação.

A contratação encontra-se estruturada em 07 (sete) METAS, sendo que cada META corresponde a uma edificação pública distinta atingida pelos danos ocasionados pela tempestade de granizo, conforme caracterizado no Parecer Técnico elaborado pelo Departamento de Engenharia e nos documentos que integram o processo. Assim, a individualização em METAS decorre da própria localização dos imóveis atingidos, permitindo a identificação dos serviços, quantitativos e custos correspondentes a cada edificação.

Considerando que cada META corresponde a uma edificação específica, os serviços de remoção das telhas existentes e de fornecimento e instalação das novas telhas foram considerados

conjuntamente para fins de comparação e definição da proposta mais vantajosa em cada META, não sendo realizada a seleção de fornecedores de forma individualizada para cada serviço que compõe a respectiva META.

Tal procedimento decorre da necessária integração e sequência entre os serviços, uma vez que a remoção da cobertura existente constitui etapa diretamente relacionada e antecedente à execução do novo telhamento. A contratação de empresas distintas para a execução desses serviços dentro de uma mesma edificação poderia ocasionar dificuldades na definição de responsabilidades quanto à adequada execução das etapas, especialmente na hipótese de serem identificadas, durante a execução do novo telhamento, falhas ou inadequações decorrentes da etapa anterior de remoção. Tal situação poderia resultar em divergências entre os contratados, necessidade de retrabalho, atrasos na execução, dificuldades quanto à responsabilização por eventuais falhas e, consequentemente, prejuízos à Administração Pública.

Dessa forma, visando assegurar a adequada coordenação dos serviços, a continuidade da execução, a definição clara da responsabilidade pela integralidade dos serviços relativos a cada edificação e a prevenção de eventuais prejuízos à Administração, cada META foi considerada como uma unidade de contratação, abrangendo conjuntamente os serviços de remoção das telhas existentes e de fornecimento e instalação das novas telhas.

Assim, para fins de comparação das propostas, foi considerado o valor total correspondente a cada META, abrangendo conjuntamente os dois serviços que a compõem, observados, em cada caso, os mesmos quantitativos, unidades, especificações técnicas e condições de execução estabelecidos para os fornecedores.

A análise individualizada das propostas demonstrou que a empresa TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA apresentou o menor valor total para as METAS 001, 002, 003, 004, 006 e 007, enquanto a empresa NCHR CONSTRUTORA LTDA apresentou o menor valor total para a META 005. Dessa forma, a definição da empresa a ser contratada foi realizada considerando o menor/melhor preço apresentado para cada META, e não pela seleção isolada de cada um dos serviços que as compõem.

Assim, somos de parecer favoráveis à contratação direta, por dispensa de licitação, com as empresas a seguir, que ofertaram o melhor valor para cada item de contratação (meta):

a. TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA: para META 001, a proposta da totaliza R$ 120.096,00; para a META 002, R$ 69.500,00; para a META 003, R$ 594.920,00; para a META 004, R$ 110.088,00; para a META 006, R$ 171.804,00; e para a META 007, R$ 389.200,00.
b. NCHR CONSTRUTORA LTDA: META 005, no montante de R$ 39.037,60.

Nesse contexto, a urgência de atendimento caracteriza a hipótese prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que a demora decorrente da realização de procedimento licitatório ordinário, antes da adoção das medidas necessárias, poderá ampliar os prejuízos e os

riscos identificados, sendo que o houve integral atendimento ao contido no §6º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Quanto à razão da escolha, a análise das propostas, realizada de forma individualizada por META e considerando conjuntamente os serviços de remoção das telhas existentes e de fornecimento e instalação das novas telhas, identificou a empresa **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,** inscrita no CNPJ nº **04.879.603/0001-66** como detentora dos menores valores para as METAS 001, 002, 003, 004, 006 e 007, totalizando o valor de R$ 1.455.608,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oito reais), razão pela qual sua proposta se mostra mais vantajosa para a execução dessas parcelas.

Para a META 005, correspondente ao Instituto de Previdência, a empresa **NCHR CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ nº **55.696.530/0001-08** apresentou o menor valor total, no montante de R$ 39.037,60 (trinta e nove mil, trinta e sete reais e sessenta centavos), razão pela qual sua proposta se mostra mais vantajosa para a execução dessa parcela específica.

A escolha das empresas deverá, ainda, ficar condicionada à comprovação, nos autos, do atendimento aos requisitos de habilitação exigidos para a execução das respectivas METAS. Destacamos que as empresas acima detêm qualificação técnica, já tendo sido anteriormente contatadas por esta Administração.

Diante do exposto, conclui-se que a pesquisa de mercado realizada fornece elementos suficientes para justificar o preço e a razão da escolha dos contratados, mediante análise individualizada das 07 (sete) METAS que compõem o objeto.

Considerando-se o valor total de cada META, composto conjuntamente pelos serviços de remoção das telhas existentes e de fornecimento e instalação das novas telhas, a composição das propostas de menor valor resulta no montante total de **R$ 1.494.645,60** (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Diante dos elementos levantados na presente pesquisa de mercado, especialmente das propostas comerciais obtidas, dos referenciais do SINAPI e da análise das condições praticadas no mercado, conclui-se que os preços selecionados se mostram compatíveis e adequados à contratação pretendida.

Considerando a situação emergencial que deu origem à presente contratação, somos parecer favorável ao prosseguimento do feito mediante **dispensa de licitação**, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, estando justificada a escolha dos fornecedores e o preço a ser contratado.

Encaminham-se, para instrução do processo de contratação direta, as propostas comerciais, as planilhas orçamentárias, as composições de custos, os documentos relativos à pesquisa realizada e os demais elementos utilizados para a análise e formação do preço, para posterior prosseguimento do feito e análise dos demais requisitos legais pertinentes à contratação.

Charles Alexandre Batista

Departamento de Engenharia

Wanessa Crystina dos Santos Pietro

Wanessa Crystina Dos Santos Pietro

Responsável pela Pesquisa de Mercado

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DE COBERTURAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36.

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	432	120.458,88	123.500,16	131.976,00	120.096,00
94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	432				
							MENOR VALOR	**120.096,00**

META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	250	69.710,00	71.470,00	76.375,00	69.500,00
94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	250				
							MENOR VALOR	**69.500,00**

META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2140	596.717,60	611.783,20	653.770,00	594.920,00
94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2140				
							MENOR VALOR	**594.920,00**

META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA)

038

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	396	110.420,64	113.208,48	120.978,00	110.088,00
94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	396				
							MENOR VALOR	110.088,00

META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	140	39.037,60	40.023,20	42.770,00	39.200,00
94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	140				
							MENOR VALOR	39.037,60

META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	618	172.323,12	176.673,84	188.799,00	171.804,00
94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	618				
							MENOR VALOR	171.804,00

META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTD	NCHR CONSTRUTORA	PAULO SERGIO DOS SANTOS	CONSTRUTORA CONCRETIZA	TRIGEF CONSTRUTORA
97647	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1400				

039

94216	2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M²	1400	390.376,00	400.232,00	427.700,00	389.200,00
							MENOR VALOR	389.200,00

VALOR TOTAL	1.494.645,60

Marquinho, 05 de outubro de 2026

Wanessa Crystina Dos Santos Pietro

Wanessa Crystina Dos Santos Pietro

Responsável pela Pesquisa de Mercado

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	432	6,53	2820,96
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	432	279,35	120.679,20
META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	250	**6,53**	**1632,50**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	250	**279,35**	**69.837,50**
META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2140	6,53	13.974,20
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2140	279,35	597.809,00
META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	396	**6,53**	**2.585,88**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM	M²	396	**279,35**	**110.622,60**

	ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.				
META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	140	**6,53**	**914,20**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	140	**279,35**	**39.109,00**
META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	618	**6,53**	**4.035,54**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	618	**279,35**	**172.638,30**
META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1400	**6,53**	**9.142,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	1400	**279,35**	**391.090,00**

SOMA TOTAL DAS METAS	**1.536.890,88**

Local/UF, PALMITAL-PARANA 30 DE SETEMBRO DE 2026

NOME EMPRESARIAL: PAULO SERGIO DOS SANTOS - ME

CNPJ: 462458430001-59

Assinado gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS
Data: 30/09/2026 18:33:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

rimbo

Gmail

Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

Orçamento

M3 mármores e granitos <m3marmoresgranito@gmail.com> 1 de outubro de 2026 às 11:23
Para: "marquinho.licitacao@gmail.com" <marquinho.licitacao@gmail.com>

Bom dia segue em anexo orçamento.

PAULO_SERGIO_DOS_SANTOS_-_ME-Oficio_062-2026_-_CONTRATACAO_DE_SERVICOS_DE_CONSERTO_TELHADOS_assinado.pdf
239K

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	432	6,34	2.738,88
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	432	272,50	117.720,00
META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	250	**6,34**	**1.585,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	250	272,50	**68.125,00**
META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2140	6,34	13.567,60
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2140	272,50	583.150,00
META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	396	**6,34**	**2.510,64**

Scanned with CamScanner

002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	396	272,50	**107.910,00**

META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	140	**6,34**	**887,60**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	140	272,50	**38.150,00**

META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	618	**6,34**	**3.918,12**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	618	272,50	**168.405,00**

META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1400	**6,34**	**8.876,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	1400	272,50	**381.500,00**

SOMA TOTAL DAS METAS	**1.499.043,84**

Local/UF, MARQUINHO-PARANA, 30 DE SETEMBRO DE 2026.

NOME EMPRESARIAL:NCHR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:55696530000108

Hélio Wagner

Assinatura do Representante Legal e Carimbo

Scanned with CamScanner

Gmail

Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

Documento de celio waczak

Helio Waczak <construtoranchr@gmail.com> 1 de outubro de 2026 às 16:12
Para: "marquinho.licitacao@gmail.com" <marquinho.licitacao@gmail.com>

segue orçamento atualizado

CamScanner 01-10-2026 16.06.pdf
1471K

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	432	7,10	**3.067,20**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	432	298,40	**128.908,80**
META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	250	7,10	**1.775,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	250	298,40	**74.600,00**
META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2140	7,10	**15.194,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2140	298,40	**638.576,00**
META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	396	7,10	**2.811,60**

002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	396	298,40	**118.166,40**

META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	140	7,10	**994,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	140	298,40	**41.776,00**

META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	618	7,10	**4.387,80**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	618	298,40	**184.411,20**

META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1400	7,10	**9.940,00**
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	1400	298,40	**417.760,00**

SOMA TOTAL DAS METAS	**1.642.368,00**

Realeza/PR, 02 de outubro de 2026.

Construtora Concretiza Ltda

36.483.813/0001-27

CONCRETIZA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.10.02 09:58:21 -03'00'

Assinatura do Representante Legal e Carimbo

Gmail

Fls. 005049

Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS

Administrativo - Construtora Concretiza <administrativo@construtoraconcretiza.com> 2 de outubro de 2026 às 09:59
Para: Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

Olá, bom dia, tudo bem?

Segue em anexo, orçamento.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA CONCRETIZA
Setor Administrativo
(46) 9 9919-0500
administrativo@construtoraconcretiza.com
www.construtoraconcretiza.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Oficio 062-2026 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO TELHADOS (1).pdf
330K

TRIGEF
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

COTAÇÃO DE PREÇOS VISANDO A:

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	432	R$ 28,00	R$ 12.096,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	432	R$ 250,00	R$ 108.000,00
META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	250	R$ 28,00	R$ 7.000,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	250	R$ 250,00	R$ 62.500,00
META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2140	R$ 28,00	R$ 59.920,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2140	R$ 250,00	R$ 535.000,00
META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	396	R$ 28,00	R$ 11.088,00

TRIGEF
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	396	R$ 250,00	R$ 99.000,00
META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	140	R$ 28,00	R$ 4.200,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	140	R$ 250,00	R$ 35.000,00
META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	618	R$ 28,00	R$ 17.304,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	618	R$ 250,00	R$ 154.500,00
META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAIS**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1400	R$ 28,00	R$ 39.200,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	1400	R$ 250,00	R$ 350.000,00
SOMA TOTAL DAS METAS				**R$ 1.494.808,00**	

Marquinho, Paraná, 05 de outubro de 2026.

25a52177-b78b-4001-9ae7-aae2f288cd36

Assinado de forma digital por 25a52177-b78b-4001-9ae7-aae2f288cd36
Dados: 2026.10.05 14:41:31 -03'00'

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ sob o nº 04.879.603/0001-66
Representante Legal
Nome: Ivo José da Rocha
CPF nº 549.483.559-68
RG nº 4.149.748-3 SSP/PR

Gmail

Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

301052

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA <trigefconstrutora@gmail.com> 5 de outubro de 2026 às 14:50
Para: Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

Boa tarde prezados!

Solicito encarecidamente que desconsidere o orçamento enviado anteriormente e considere o atual em anexo. Motivo: o orçamento enviado outrora não contemplava todos os custos envolvendo a dinâmica na troca das coberturas solicitadas, houve erros de cálculo e até mesmo não foi considerada SINAPI atual para elaboração do orçamento anterior, o que resultou em um erro de cálculo significativo e viria a afetar a margem de lucro e o fluxo de caixa desta instituição.

Favor considerar o novo Orçamento em anexo.

Desde já pedimos desculpas pelo inconveniente e ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento Cobertura Prefeitura Marquinho Aluzinco e Serviços assinado.pdf
321K

MEMORANDO Nº. 111/2026 - S.M.A. - Secretaria Municipal de Administração

Marquinho/Pr, 05 de outubro de 2026.

Assunto: Pedido de indicação de previsão orçamentária;
De: Secretaria Municipal de Administração;
Para: Departamento de Contabilidade.

Venho por meio deste, visando a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido, solicitar que indique a existência de previsão de recursos orçamentários e dotação orçamentária para o pagamento referente à contratação/aquisição pretendida, conforme a estimativa de despesa realizada pelo responsável designado (a seguir), do objeto **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DE COBERTURAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36**, no valor total de R$ 1.494.645,60 (Um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), provenientes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR.

SÉRGIO LUIZ DAL PAI
Secretário Municipal de Administração

Memorando interno nº 081/2026

De: Departamento de Contabilidade
Para: Secretaria de Administração

Marquinho, 05 de outubro de 2026

Ref. Indicação de previsão orçamentária para: Contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços de substituição e restabelece cimentos de coberturas de edificações públicas municipais danificadas em decorrência de tempestades de granizo ocorrida em 30 de junho de 2026, no Município de Marquinho/PR, com recursos provenientes da transferência realizada pela união, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, nos termos da Portaria nº 2.923 de 05 de setembro de 2026, no âmbito do processo SEI Nº 59052.039680/2026-36.

Em atenção ao memorando expedido por Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento da referida aquisição, sendo que os recursos são oriundos das seguintes previsões orçamentárias:

DOTAÇÕES			
Exercício	Conta da despesa	Funcional programática	
2026	1071	09 002.15.451.0009-1057	3.3.90.39.00.00

Informamos ainda, que existe o enquadramento na ação programática relativo ao Plano Plurianual 2026/2029.

Sem mais, esperamos ter atendido plenamente vossa solicitação.

Atenciosamente,

MARCOS BAPTISTEL
Contador

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS ANTIGAS DE FIBROCIMENTO (5.376 M²) E O FORNECIMENTO INTEGRAL COM INSTALAÇÃO DE NOVAS TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS (30 MM) (5.376 M²), DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA EM 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2.923, DE 5 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROCESSO SEI Nº 59052.039680/2026-36**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

META 001 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL DA META**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	432,00	120.096,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	432,00	

META 002 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL DA META**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	250,00	69.500,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	250,00	

META 003 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL DA META**

001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2.140,00	594.920,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2.140,00	

META 004 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA APAE DE MARQUINHO (ESCOLA MARINALVA CARNIEL BARBOSA)				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	2.140,00	110.088,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	2.140,00	

META 005 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MARQUINHO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL DA META**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	140,00	39.037,60
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS.	M²	140,00	

META 006 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL DA META**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	618,00	171.804,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	618,00	

META 007 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**VALOR TOTAL DA META**
001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1.400,00	389.200,00
002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESPESSURA 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	1.400,00	

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.3. O serviço é enquadrado como não continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigência

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 80 (oitenta) dias contados do(a) da assinatura do contrato, improrrogável, na forma do art. 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os constantes da Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. A Contratada deverá promover a adequada segregação, acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos e materiais retirados das coberturas, observando a legislação ambiental aplicável e priorizando, sempre que tecnicamente possível, a reutilização ou reciclagem dos materiais.

4.1.2. Os materiais empregados na substituição e no restabelecimento das coberturas deverão atender às especificações estabelecidas neste Termo de Referência, apresentar qualidade compatível com a finalidade a que se destinam e proporcionar adequada durabilidade, segurança e estanqueidade às edificações.

4.1.3. Durante a execução dos serviços, deverão ser adotadas medidas destinadas à redução de desperdícios de materiais, à proteção das áreas adjacentes e à prevenção de danos ao patrimônio público e ao meio ambiente.

Indicação de marcas ou modelos

4.2. Na presente aquisição não haverá indicação de marcas ou modelos.

Da vedação de contratação de marca ou produto na execução do serviço

4.3. Não haverá vedação a marcas/produto para a presente contratação, desde que seguidas as especificações do objeto.

Da exigência da carta de solidariedade

4.4. Na presente aquisição não haverá a exigência de carta de solidariedade.

Subcontratação

4.5. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.6. É vedada a subcontratação completa do objeto ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:

4.6.1. Execução dos serviços principais de remoção manual das telhas antigas de fibrocimento e o fornecimento com instalação/montagem das novas telhas metálicas termoacústicas de 30 mm nas 07 edificações públicas municipais (METAS 001 a 007);

4.6.2. Gerenciamento geral das frentes de trabalho, coordenação da obra e responsabilidade técnica profissional pela execução do contrato; e

4.6.3. Quaisquer parcelas ou serviços que, isoladamente ou em conjunto, ultrapassem o limite teto de 5% (cinco por cento) do valor total ajustado.

4.7. Poderão ser subcontratadas unicamente as seguintes parcelas acessórias e especializadas do objeto, respeitado o limite global de 5% (cinco por cento):

4.7.1. Coleta, carregamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos de construção civil e das telhas de fibrocimento removidas, conforme diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002 e normas da ABNT;

4.7.2. Serviços de frete, transporte de insumos e locação com operação de equipamentos de içamento/movimentação de materiais (caminhão munck ou guindaste); e

4.7.3. Serviços secundários e auxiliares de revisão, limpeza ou reparos em calhas, rufos e condutores pluviais.

4.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.9. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica e regularidade necessários para a execução da parcela atribuída.

4.10. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica, regularidade fiscal, social e trabalhista do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratação

4.12. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.13. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Instalação de escritório

4.14. Não se aplica.

Margem de Preferência

4.15. Não se aplica.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. O início da execução do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração, devendo a Contratada promover, dentro desse período, a mobilização necessária ao início dos serviços, considerando o caráter emergencial da contratação e a necessidade de célere restabelecimento das coberturas das edificações públicas municipais atingidas pela tempestade de granizo.

5.1.2. Os serviços compreenderão, conforme as especificações e quantitativos constantes das planilhas técnicas que integram o processo, a remoção manual das telhas de fibrocimento danificadas, sem reaproveitamento, e a execução de telhamento com telha metálica termoacústica, com espessura de 30 mm, com até 2 (duas) águas, incluindo içamento, bem como todos os serviços, materiais, equipamentos e procedimentos necessários ao completo restabelecimento das coberturas.

5.1.3. A execução dos serviços deverá observar as metas, quantitativos, edificações e demais especificações constantes dos documentos técnicos elaborados pelo Departamento de Engenharia e aprovados no âmbito da transferência de recursos, devendo a Contratada executar os serviços de forma coordenada com a Administração e sob acompanhamento da fiscalização.

5.1.4. O prazo para execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, devendo ser observados os períodos de execução estabelecidos para as metas constantes das planilhas técnicas que integram o processo. Ao término dos serviços, a Contratada deverá promover a retirada dos materiais, equipamentos e resíduos decorrentes da execução, deixando os locais em adequadas condições de utilização.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão executados nas edificações públicas municipais atingidas pela tempestade de granizo ocorrida em 30 de junho de 2026, conforme os locais, metas, quantitativos e especificações constantes das planilhas e demais documentos técnicos que integram o processo de contratação.

5.3. Os serviços serão prestados no horário das 08h às 11h30 e das 13h às 17h, podendo, em razão do caráter emergencial da contratação e mediante prévia autorização da Administração, ser executados em horários distintos quando necessário ao cumprimento do prazo e à adequada execução do objeto.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execução contratual observará as rotinas estabelecidas pelo Fiscal, nos horários descritos acima e observando-se os prazos acima.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução da contratação.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. Eventuais informações que o licitante entenda relevantes poderão ser solicitadas via e-mail encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos.

Disposições especificas para contratações integradas e semi-integradas

5.7. Não se aplica.

Especificação da garantia do serviço

5.8. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), será de, no mínimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

Uniformes

5.9. Não se aplica.

Procedimento de transição e finalização do contrato

5.10. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto