
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MARQUINHO SAM  60 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  60

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : LINHA MARQUINHO VELHO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      496,69                       3.647,10                    4.143,79                    0,39 % 4.143,79                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

413,36 3.035,20 3.448,56 496,69             3.647,10          4.143,79          un 1,00                 496,69                       3.647,10                    4.143,79                    0,39 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   16.399,05                  -                             16.399,05                  1,53 % 16.399,05                  

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,14 1,14 1,37                 -                   1,37                 m2 7.680,00          10.521,60                  -                             10.521,60                  0,98 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,01 3,77 8,78 10,55               -                   10,55               m3 429,00             4.525,95                    -                             4.525,95                    0,42 %

401140 DER Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora 0,44 0,44 0,53                 -                   0,53                 m 2.550,00          1.351,50                    -                             1.351,50                    0,13 %

555 DRENAGEM      -                   2.486,55                    4.211,76                    6.698,31                    0,62 % 6.698,31                    

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,71               -                   10,71               m3 8,00                 85,68                         -                             85,68                         0,01 %

633000B DER/PRC Limpeza e desobstrução de bueiros simples 86,69 86,69 104,17             -                   104,17             m 8,00                 833,36                       -                             833,36                       0,08 %

630400 DER Remoção de bueiro 0,40m 18,95 18,95 22,77               -                   22,77               m 8,00                 182,16                       -                             182,16                       0,02 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,62               -                   32,62               m3 3,98                 129,83                       -                             129,83                       0,01 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 191,29 105,35 891,68 1.188,32 356,44             1.071,44          1.427,88          un 2,00                 712,88                       2.142,88                    2.855,76                    0,27 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 17,21 39,24 215,22 271,67 67,83               258,61             326,44             m 8,00                 542,64                       2.068,88                    2.611,52                    0,24 %

556 BASE / SUB-BASE      -                   129.786,41                182.255,54                312.041,95                29,09 % 312.041,95                

531000 DER Brita Graduada LCB 47,00 ; 0,00 2,4000 87,94 12,95 141,68 242,57 121,23             170,24             291,47             m3 1.070,58          129.786,41                182.255,54                312.041,95                29,09 %

551 REVESTIMENTO      -                   152.170,32                495.302,72                647.473,04                60,35 % 647.473,04                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                 -                   0,61                 m2 7.647,00          4.664,67                    -                             4.664,67                    0,43 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 397,00 ; 0,00 1,0000 334,45 3.389,71 3.724,16 401,88             3.907,66          4.309,54          ton 8,41                 3.379,81                    32.863,42                  36.243,23                  3,38 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2 7.647,00          3.211,74                    -                             3.211,74                    0,30 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 397,00 ; 0,00 1,0000 334,45 3.462,14 3.796,59 401,88             3.991,15          4.393,03          ton 3,82                 1.535,18                    15.246,19                  16.781,37                  1,56 %

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 68,13 34,39 153,56 256,08 123,19             184,52             307,71             ton 974,99             120.109,02                179.905,15                300.014,17                27,96 %

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 364,00 ; 0,00 1,0000 342,89 4.756,10 5.098,99 395,28             5.482,83          5.878,11          ton 48,75               19.269,90                  267.287,96                286.557,86                26,71 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   15.370,47                  22.941,00                  38.311,47                  3,57 % 38.311,47                  

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 5,02 7,49 12,51 6,03                 9,00                 15,03               m2 2.549,00          15.370,47                  22.941,00                  38.311,47                  3,57 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   9.229,12                    11.590,16                  20.819,28                  1,94 % 20.819,28                  

822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm 18,32 21,77 40,09 22,01               26,16               48,17               m2 384,00             8.451,84                    10.045,44                  18.497,28                  1,72 %

820000D DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA 80,86 160,69 241,55 97,16               193,09             290,25             un 8,00                 777,28                       1.544,72                    2.322,00                    0,22 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      23.595,34                  3.367,63                    26.962,97                  2,51 % 26.962,97                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 148,29 16,48 164,77 178,19             19,80               197,99             un 10,00               1.781,90                    198,00                       1.979,90                    0,18 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 183,74             20,40               204,14             un 10,00               1.837,40                    204,00                       2.041,40                    0,19 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 115,58             28,97               144,55             un 12,00               1.386,96                    347,64                       1.734,60                    0,16 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 218,23             24,24               242,47             un 10,00               2.182,30                    242,40                       2.424,70                    0,23 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 148,53             37,32               185,85             un 20,00               2.970,60                    746,40                       3.717,00                    0,35 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,77               6,66                 66,43               un 20,00               1.195,40                    133,20                       1.328,60                    0,12 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 116,93             19,80               136,73             un 20,00               2.338,60                    396,00                       2.734,60                    0,25 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 121,52             13,49               135,01             un 20,00               2.430,40                    269,80                       2.700,20                    0,25 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

6.218,19 690,90 6.909,09 7.471,78          830,19             8.301,97          gb 1,00                 7.471,78                    830,19                       8.301,97                    0,77 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

32,58% 67,42%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  27/11/2025 349.533,95                723.315,91                1.072.849,86             
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